

**Протокол об итогах закупок
способом конкурса путем тендера,
проведенного по закупке товаров, работ и услуг
ТОО «Степногорск Теплоэнергетика» на 2022 год.**

г. Степногорск

24 декабря 2021 г.

Тендерная комиссия в составе:

Председателя комиссии:	Главного инженера	Дружинина И.Г.
Заместителя председателя:	Начальника ПТО	Молотковой Н.С.
Членов комиссии:	И.о. главного бухгалтера	Кенжиной А.Д.
	Технического руководителя по ОТ, ТБ и надзору	Саттарова З.Т.
	Ведущего инженера (по тепловым балансам)	Досманов Д.Б.
Секретаря комиссии:	Ведущего экономиста по планированию	Маштаева М.Р.

24 декабря 2021 года в 11.00 часов провела тендер по закупке товаров, работ и услуг на 2022 год.

1) Наименования и краткие описания закупаемых товаров:

Лот № 1 Ремонт тепловых сетей, зданий и оборудования

№ п/п	Наименования и краткие описания закупаемых товаров
1	Капитальный ремонт теплосети ТЭЦ - Город Ф820мм от НО-90 до НО-91 включительно, прямой трубопровод
2	Капитальный ремонт теплосети ТЭЦ - Город Ф820мм от НО-18+42 до К16 включительно, прямой трубопровод.
3	Капитальный ремонт теплосети ТЭЦ - Город Ф530мм от К21 до К22, прямой трубопровод
4	Изоляция трубопроводов ТЭЦ-Город Ø530мм минматами с оштукатуриванием поверхности
5	Изоляция трубопроводов ТЭЦ-Город Ø820мм минматами с оштукатуриванием поверхности
6	Изоляция трубопроводов ТЭЦ-Город Ø820мм минматами с оштукатуриванием поверхности
7	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 06-8 до ТК 6-13, Д219мм.
8	Капитальный ремонт транзитной тепловой сети по подвалу ж/дома 22 9 мкр. Д159мм.
9	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 02-9 до ТК 2-10, Д426мм.
10	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 02-12 до ТК 2-13, Д426мм.
11	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 01-13 до ТК 0-14 больничный комплекс, Д325мм., Д273мм.
12	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 07-4 до ж/д 6-48, 6 микрорайон, Д133мм., Д76мм.
13	Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ТК 03-3 до ТК 5-23 5 микр., Д219мм.
14	Замена окон на ТНСП-2
15	Восстановление асфальтового покрытия после ремонта тепловых сетей
16	Восстановление тепловой изоляции
17	Текущий ремонт тепловой сети, замена сальникового компенсатора Ф400мм - 2 шт, Ф600мм - 1 шт
18	Ремонт крышек электродвигателей
19	Работы по ремонту оборудования и изготовлению запасных частей
20	Изготовление ж/б изделий
21	Изготовление отводов Ф89-273мм

2) Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

Наименование поставщика	Место нахождения поставщика
-	-
-	-

3) Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

Наименование поставщика	Квалификационные данные поставщика
-	-

-	-
---	---

4) Цена и другие основные условия каждой тендерной заявки:

Наименование Лота	Цена потенциального поставщика		Условия заявки поставщика	
	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

5) Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

Тендерная комиссия оценивала и сопоставляла тендерные заявки исходя из следующих критериев:

Критерии для оценки и сопоставления тендерных заявок	Наименование потенциальных поставщиков	
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

6) В случае не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок – основания не принятия их к оценке и сопоставлению: **заявки потенциальных поставщиков не поступали**

7) Наименование победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым определен победитель:

Наименование Лота	Наименование победителя по лоту	Условия, по которым определен победитель
-	-	-
-	-	-

8) Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому лоту:

Наименование Лота	Наименование победителя по лоту
-	-
-	-

9) Если в результате тендера не определен победитель – основания для принятия такого решения тендерной комиссией: **тендер признан не состоявшимся согласно пп. 2 п. 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73**

10) Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации: **запросы по разъяснению тендерной документации не поступали, изменения и дополнения к тендерной документации не производились**

11) Срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера): **не позднее 31 декабря 2021 года**

12) Информация о привлечении технических экспертов: **технические эксперты не привлекались**


13) В случае, если тендер состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной монополии на закупки данных товаров, предусмотренная Перечнем и тендерной документацией: **тендер не состоялся**

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель комиссии:

 Дружинин И.Г.


Заместитель председателя:

 Молоткова Н.С.

Члены комиссии:

 Кенжина А.Д.
 Саттаров З.Т.
 Досманов Д.Б.

Секретарь комиссии:

 Маштаева М.Р.