

**Протокол об итогах закупок
способом конкурса путем тендера,
проведенного по закупке товаров, работ и услуг
ТОО «Степногорск Теплотранзит» на 2021 год.**

г. Степногорск

19 января 2021 г.

Тендерная комиссия в составе:

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| Председателя комиссии: | Главного инженера | Дружинина И.Г. |
| Заместителя председателя: | Начальника ПТО | Молотковой Н.С. |
| Членов комиссии: | И.о. главного бухгалтера | Кенжиной А.Д. |
| | Технического руководителя по ОТ, ТБ и надзору | Саттарова З.Т. |
| | Инженера-теплотехника 1 категории | Яковенко К.А. |
| Секретаря комиссии: | Ведущего экономиста по планированию | Калифатиди С.А. |

19 января 2021 года в 11.00 часов провела тендер по закупке товаров, работ и услуг на 2021 год.

1) Наименования и краткие описания закупаемых товаров:

Лот № 1 Ремонт тепловых сетей, зданий и оборудования

| № п/п | Наименования и краткие описания закупаемых товаров |
|-------|--|
| 1 | Капитальный ремонт тепловой изоляции трубопроводов теплосети ТЭЦ-Город Ø530мм (минматами с оштукатуриванием поверхности) |
| 2 | Капитальный ремонт тепловой изоляции трубопроводов теплосети ТЭЦ-Город Ø820мм (минматами с оштукатуриванием поверхности) |
| 3 | Капитальный ремонт теплосети города Ø630мм от НО 11к П 01-3 |
| 4 | Капитальный ремонт магистральной теплосети от ТК 02-7 до ТК 02-8 Ø426 мм, |
| 5 | Капитальный ремонт теплосети 3-я магистраль от ТК 03-18 до ТК 03-19 Ø426мм |
| 6 | Капитальный ремонт магистральной теплосети от ТК 2- 21 до ж/д 22 2 мкр. Ø133мм |
| 7 | Капитальный ремонт магистральной теплосети от ТК 1-38 до ТК 1-30 Ø108мм |
| 8 | Капитальный ремонт транзитной теплосети по подвалу жд 22 Ф159мм |
| 9 | Капремонт кровли здания ТНСП 2 |
| 10 | Замена окон в здании ТНСП 2 |
| 11 | Восстановления асфальтового покрытия после ремонта тепловых сетей |
| 12 | Текущий ремонт теплосети, замена компенсатора Д400мм |
| 13 | Текущий ремонт теплосети, замена компенсатора Д600мм |
| 14 | Текущий ремонт теплосети, замена компенсатора Д600мм |
| 15 | Ремонт крышек электродвигателей |
| 16 | Изготовление запчастей и реставрация оборудования тепловых сетей |
| 17 | Изготовление железобетонных изделий для тепловых сетей |

2) Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

| Наименование поставщика | Место нахождения поставщика |
|-------------------------|-----------------------------|
| - | - |
| - | - |

3) Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

| Наименование поставщика | Квалификационные данные поставщика |
|-------------------------|------------------------------------|
| - | - |
| - | - |

4) Цена и другие основные условия каждой тендерной заявки:

| Наименование | Цена потенциального поставщика | Условия заявки поставщика |
|--------------|--------------------------------|---------------------------|
|--------------|--------------------------------|---------------------------|

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| Лота | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

5) Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

Тендерная комиссия оценивала и сопоставляла тендерные заявки исходя из следующих критериев:

| Критерии для оценки и сопоставления тендерных заявок | Наименование потенциальных поставщиков | |
|--|--|---|
| | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

6) В случае не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок – основания не принятия их к оценке и сопоставлению: **заявки потенциальных поставщиков не поступали**

7) Наименование победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым определен победитель:

| Наименование Лота | Наименование победителя по лоту | Условия, по которым определен победитель |
|-------------------|---------------------------------|--|
| - | - | - |
| - | - | - |

8) Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому лоту:

| Наименование Лота | Наименование победителя по лоту |
|-------------------|---------------------------------|
| - | - |
| - | - |

9) Если в результате тендера не определен победитель – основания для принятия такого решения тендерной комиссией: **тендер признан не состоявшимся согласно пп. 2 п. 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73**

10) Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации: **запросы по разъяснению тендерной документации не поступали, изменения и дополнения к тендерной документации не производились**

11) Срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера): **не позднее 26 января 2021 года**

12) Информация о привлечении технических экспертов: **технические эксперты не привлекались**

13) В случае, если тендер состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной монополии на закупки данных товаров, предусмотренная Перечнем и тендерной документацией: **тендер не состоялся**

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель комиссии:

Дружинин И.Г.

Заместитель председателя:

Молоткова Н.С.

Члены комиссии:

Кенжина А.Д.
Саттаров З.Т.
Яковенко К.А.

Секретарь комиссии:

Калифатиди С.А.